Kosztorys ofertowy

Budowa: REMONT | KONSERWACJA BALKONU NA ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY
UL.3MAJAS A
43-300 BIELSKO-BIALA
Obiekt:



3 maja 9a - balkon- przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11675)

strona nr: 2
Przedmiar
Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot| Jedn.
1 ELEMENT
1 K.I. wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami oraz z wykoaniem zalecen zawartych w
projekcieorganizacji ruchu 1 kpl
2 Montaz, demontaz i dzierZawa rusztowania na czas prac 15*10m = 150 m2 1 kpl
3 K.l. Zajecie chodnika na czas prac remontowych 40DNI * 3,52t /M2 = 140Zt /M2
156*1,5 = 225
o 225 ~22,500 m2
4 Demontaz elementow balustrady
16+13+2 = 31,0
o 31, ~31,0 szt
5 Wykonanie warstw plyty balkonu przewidzianych w projekcie: usunigcie warstw wraz z utylizacja, gruntowanie, wykonanie warstw
zgodnie z projektem ‘ 10,45 m2
6 Wykonanie i montaz obrabek blacharskich z blachy powlekanej - obrzeza balkonu
(15+1+1+1+1)*0,25 = 4,75
' : 4,75 ~4,75 m2
7 Konserwacja elemtow rzezbiarskich zachowanych z balustrady (odlewy w ksztatcie kofa i fiSci - przyjeto 10 sztuk 10 szt.
8 K.l. Rekonstrukcja elementow ze sztucznego kamienia - forma 4 szt.
9 K.l rekonstrukcja elementow ze sztucznego kamienia - odlew 21 szt.
10 K.l. wykonanie stupkow betonowych zbrojonych wraz z dekracjg czofowa w formie prazkow 2 szt.
11 K.I. Montaz elementow balkonu- 31 szt
12 K.I. Konserwacja detalu sztukatorskiego i tynkow pod balkonem i pod wykuszem - przyjeto obszar zaznaczony w dokumnetacii
15*1,5 = 225
225 ~22,500 m2
13 K.I. Skucie, odtworzenie, szpachlowanie, tynkowanie - Sciany nad balkonem i wykuszem wraz z prazkami
15*1,1 = 16,5
16,5 ~16,500 m2
Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. |[Krot| Illos¢ | Wartos¢ ['artos
podstawy naktadow :dnostkow netto
1 ELEMENT
1 K.I. wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami oraz z wykoaniem zaleceri zawartych
w projekcieorganizacii ruchu B kpl 1
2 Montaz, demontaz i dzierzawa rusztowania na czas prac 15*10m = 150 m2 - kpl 1 ~ -
3 K.l Zajecie chodnika na czas prac remontowych 40DNI * 3,52t /M2 = 1402t /M2 m2 ~22,500
4 Demontaz elementéw balustrady ) szt ~31,0
5 Wykonanie warstw plyty balkonu przewidzianych w projekcie: usuniecie warstw wraz z utylizacja, gruntowanie,
wykonanie warstw zgodnie z projektem ) m2 10,45
6 KNR 1901/538/2 '
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej - obrzeza balkonu m2 ~4,75
7 Konserwacja elemtdw rzezbiarskich zachowanych z balustrady (odlewy w ksztalcie kota i lisci - przyjeto 10 sztuk szt 10
8 K.l. Rekonstrukcja elementow ze sztucznego kamienia - forma ) szt. 4
9 K.I rekonstrukcja elementow ze sztucznego kamienia - odlew szt. 21
10 K.l. wykonanie stupkow betonowych zbrojonych wraz z dekracjg czolowa w formie prazkow szt. 2
11 K.I. Montaz elementéw balkonu- szt 3
12 K.l Konserwacja detalu sztukatorskiego i tynkow pod balkonem i pod wykuszem - przyjeto obszar zaznaczony w
dokumnetacii : m2 ~22,500
13 K.|. Skucie, odtworzenie, szpachlowanie, tynkowanie - $ciany nad balkonem i wykuszem wraz z prazkami m2 ~16,500
Podsumowanie elementu Razem
Ogdlem ELEMENT
Razem

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Wartos¢ kosztorysu netto:




